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小額採購契約(勞務) 
 
 

招標機關臺北大眾捷運股份有限公司（以下簡稱機關）及得標廠商（以下簡稱廠商）雙方

同意依政府採購法（以下簡稱採購法）及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，

其條款如下： 

 

第 1條 契約文件及效力 

（一）契約包含下列文件，其內容如有不一致之處，除另有約定外，優先順序如下： 

1.本契約條款。 

2.特定條款。 

3.詳細價目表。 

（二）契約特定條款包含：契約共通性條款(1091029 版)、□廠商安全衛生規定(   版)

、□廠商投保約定事項(   版)，廠商請至機關首頁/公告訊息/小額採購資訊 

(https://www.metro.taipei/Content_List.aspx?n=5BF2792C3B6D1AE3)下載並詳

閱，以利後續履約事宜。 

（三）契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約

亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契

約原定目的變更之。 

（四）經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依

印花稅法之規定繳納印花稅。 

 

第 2條 履約標的 

廠商應給付之標的：B10A02792 備援保險絲電路板開發工作。 

 

第 3 條 契約價金之給付 

（一）契約價金：新臺幣(下同)   萬   仟  佰  拾  元正。 

（二）契約價金之給付及結算依下列方式辦理： 

■依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分

予以加減價結算。若有相關項目如稅什費（包括但不限於稅捐、利潤、管理費

或保險費等，下同）另列一式計價者，應依結算總價與訂約總價比例增減之。

但契約已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。 

□依實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完

成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅什費另列一式計價者，

應依結算總價與訂約總價比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件，或

其性質與比例增減無關者，不在此限。 

□部分依契約價金總額結算，部分依實際施作或供應之項目及數量結算。屬於依契

約價金總額結算之部分，因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更

部分予以加減價結算。屬於依實際施作或供應之項目及數量結算之部分，以契
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約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有

相關項目如稅什費另列一式計價者，應依結算總價與訂約總價比例增減之。但

契約已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。 

（三）採契約價金總額結算給付者，個別項目實作數量較契約所定數量增減達 5%以上時

，其逾 5%之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金。未達 5%者，契約價金

不予增減。 

 

第 4 條 履約期限 

■廠商應於(□開工日；■機關簽約次日；□機關通知次日)起 120 日內完成履行

採購標的之供應。 

□廠商應於  年  月  日至  年  月  日之期間內履行採購標的之供應。 

 

第 5 條 保險 

■本契約無須辦理保險。 

□(一)廠商應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險，

其費用已包含於履約費用內： 

□安裝工程(財物)綜合保險或營造綜合保險。(□附加第三人意外責任險、□財

物損失險、□鄰近財物險)。 

□雇主意外責任險。 

□機械保險、電子設備綜合保險或鍋爐保險。 

(二)保險期間：自□開工日□安裝前□進場前(未勾選視為開工日)起至驗收合格日止(

保險期限應至完工日後 90 日以上，在驗收合格前已屆保險期限，廠商應辦理展延

保險或加保，並將辦理結果報請機關核備)。 

(三)其餘約定詳「廠商投保約定事項」。 

 

第 6 條 保證金 

（一）履約保證金： 

■無需繳納。 

□1.繳納：廠商於訂約前應繳納履約保證金_____元。 

2.發還：於驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者

，得按比例分次發還。 

（二）保固保證金： 

■無需繳納。 

□1.繳納：廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納□保固保證金_____元□按結算

總價[   ]%計算之保固保證金。 

2.發還：保固期滿且無待解決事項後 30 日內發還。 

 

第 7 條  保固 

□無保固。 
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需要加裝背掛式

電路板之保險絲。 

■全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固[1]年。 

 

第 8 條 其他 

（一）本契約及所含文件約定之各項違約金，除契約另有約定，或契約共通性條款第

2條減價收受、契約共通性條款第 12 條逾期違約金所定之違約金外，其餘懲罰

性違約金合計總額，以契約價金總額之[20]%為上限。 

（二）電子發票： 

   1.如廠商尚未申辦電子發票，因市府及所屬機關於 108 年 1 月 1 日起已推行 10

萬元以下之採購案核銷作業電子化，續於同年 8月 1日起將逾 10 萬元之採購

案納入適用範疇。請廠商踴躍申辦電子發票，以配合市府採購 e化政策。 

   2.有關申辦資訊可至財政部電子發票整合服務平台營業人導入電子發票資訊專

區查詢，網址如下：        

https://www.einvoice.nat.gov.tw/ein_upload/html/ESQ/ESQ101W.html 

3.廠商經由財政部平台開立之 B2B 電子發票應以存證方式開立，存證電子發票

開立方式詳財政部操作說明(下載網址如下：          

https://www.einvoice.nat.gov.tw/EINSM/ein_upload/html/ENV/14289054

76324-1.html 營業人常用文件「多元發票交付之操作說明」。) 

    (三) 採購品名及數量： 

         1.備援保險絲電路板開發工作，1式。 

         2.電路板採購數量總計 624 件，說明如下： 

           a.備援保險絲電路板(0.5A)：80 件。 

           b.備援保險絲電路板(1.0A)：94 件。 

           c.備援保險絲電路板(1.5A)：450 件。 

    (四) 採購需求： 

         1.針對號誌系統之保險絲加裝背掛式電路板，如圖 1所示(訂製品電路板，其限 

           制規格詳本條第(五)項之採購規格)。 

              
圖 1 號誌系統保險絲之現場實際照片。 

https://www.einvoice.nat.gov.tw/EINSM/ein_upload/html/ENV/1428905476324-1.html
https://www.einvoice.nat.gov.tw/EINSM/ein_upload/html/ENV/1428905476324-1.html
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        2.訂製品電路板工作模式： 

         工作模式分成【平常情況】與【故障情況】2 種，分別敘述如下： 

a.平常情況(原系統保險絲無崩裂或熔斷)：此時訂製品電路板不可啟用，不

可有電流流經該電路板，且「啟用指示之裝置」不亮。 

b.故障情況 

 Ⅰ.原系統保險絲焊點崩裂(非電流過載)：訂製品電路板要啟用上線，有電   

   流流經該電路板，且「啟用指示之裝置」恆亮，其亮度足以讓一般人辨 

   識之程度為準。其示意圖如圖 2所示。 

 Ⅱ.因設備異常導致原系統保險絲熔斷(電流過載)：電流過大會讓原系統 

   保險絲與訂製品電路板皆相繼燒毀，使該迴路不導通，以保護原系統上 

   游保險絲。 

 
            圖 2 故障情況-保險絲焊點崩裂(非電流過載)之訂製品電路板電流示意圖。 

 

    (五) 採購規格： 

           1.訂製品。 

           2.訂製品電路板需求總數量為 624 件。 

           3.１個訂製品電路板，限制規格尺寸如下： 

             a.電路板厚度：1.6(±0.1)mm。 

             b.電路板長度：40(±0.5)mm。 

             c.電路板寬度：15(±2.0)mm。 

             d.啟用指示之裝置：以紅光表示該訂製品電路板為啟用狀態。 

             e.管型保險絲規格之需求，如下方表格所示： 
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         4.電路板參考概念圖(僅供參考)： 

                

             ✽啟用指示之裝置(概念圖為紅色 LED)、電阻及二極體的規格與數量由廠 

商設計。 

         5.訂製品電路板外加部件需求如下(由廠商設計)： 

               (1).原保險絲與訂製品電路板之介面導通之用途。 

               (2).訂製品電路板固定在原保險絲之用途。 

                       

 
 

管型保險絲規格 需求數量 備註 

0.5A 80 件 全高式月台門-安全迴路 

1.0A 94 件 交通方向-電源 

(其他線) 

1.5A 
216 件 

交通方向-電源 

(淡水新店線) 

234 件 停車模組-電源 

總計：624 件 
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        6.除了原保險絲與訂製品電路板接觸點外，電路板表面須經電路板保護劑處理。              

    (六) 驗收條款： 

         1、廠商於機關簽約次日起 30 日內，依管型保險絲規格 0.5A、1.0A 及 1.5A 

            之需求，各先行交付 2件訂製樣品(共 6件)給機關測試，並附上所使用零件 

            清單之廠牌及規格。 

            (6 件訂製樣品數量不包含在本契約內) 

         2、依本條第(六)項第 1款的先行測試規定，若機關測試不合格，機關有權請廠 

            商重新修改電路板配置及所需零件組成規格，並由機關通知次日起 15 日內  

            重新交貨給機關後再行查驗，且測試時程不列入履約期限。重新交貨以 3 

            次為限，若超過 3次，機關得解除契約。 

         3、前述訂製樣品測試規定，將所交訂製品通電(模擬實際負載電流)，測試至少 

            連續 4小時，訂製品須功能正常，零組件無變形、無冒煙及無焦黑且「啟 

            用指示之裝置」能持續點亮，亮度易於辨識，方測試合格。 

         4、若廠商違反或延誤本條第(六)項第 1款或第(六)項第 2款，視同違約，機關 

            有權解除契約。 

         5、數量及外觀檢查： 

           (1).檢視廠商所交付訂製品數量是否符合契約規定。 

           (2).允收標準：檢視廠商所交付訂製品外觀須無缺陷，且規格及零件數量須  

                         符合本條第(五)項採購規格。 

         6、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。 

           (1).測試數量：共抽測 83 件，詳細如下表。 

                

 

 

            

 

             

                 (依台北捷運公司測試數量建議表) 

           (2).測試方法：將所交訂製品通電(模擬實際負載電流)，測試至少連續 30 

               分鐘，訂製品須功能正常，零組件無變形、無冒煙及無焦黑且「啟用指 

               示之裝置」能持續點亮，亮度易於辨識。 

           (3).若有瑕疵或異常之情況，則該項所交訂製品僅就不合格數量退回改正，  

管型保險絲規格 需求數量 抽測數量 

0.5A 80 件 13 件 

1.0A 94 件 20 件 

1.5A 450 件 50 件 
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               俟不合格訂製品重新交貨後再行查驗。 

    (七) 保固期間：保固年限內廠商所給付之標的物，若有瑕疵或不符合契約約定情事  

                   ，廠商應於機關通知次日起[30]日內負責完成改正、換貨，並負擔 

                   因而發生之費用及損失。

 


