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小額採購契約(勞務) 
 

招標機關臺北大眾捷運股份有限公司（以下簡稱機關）及得標廠商（以下簡稱廠商）雙方

同意依政府採購法（以下簡稱採購法）及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，

其條款如下： 

 

第 1條 契約文件及效力 

（一）契約包含下列文件，其內容如有不一致之處，除另有約定外，優先順序如下： 

1.本契約條款。 

2.特定條款。 

3.詳細價目表。 

（二）契約特定條款包含：契約共通性條款(1091029 版)、■廠商安全衛生規定(23 版)

、□廠商投保約定事項(   版)、□資通安全補充約定(   版)、□個人資料保護補

充約定(   版)，廠商請至機關首頁/公告訊息/小額採購資訊 

(https://www.metro.taipei/Content_List.aspx?n=5BF2792C3B6D1AE3)下載並詳

閱，以利後續履約事宜。 

（三）契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約

亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契

約原定目的變更之。 

（四）經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2份，機關及廠商各執 1份，並由雙方各依

印花稅法之規定繳納印花稅。 

 

第 2條 履約標的 

廠商應給付之標的： B12A07901 七張車班茶水間置杯櫃改善工作 。 

 

第 3 條 契約價金之給付 

（一）契約價金：新臺幣(下同)   萬   仟  佰  拾  元正。 

（二）契約價金之給付及結算依下列方式辦理： 

■依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分

予以加減價結算。若有相關項目如稅什費（包括但不限於稅捐、利潤、管理費

或保險費等，下同）另列一式計價者，應依結算總價與訂約總價比例增減之。

但契約已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。 

□依實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完

成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅什費另列一式計價者，

應依結算總價與訂約總價比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件，或

其性質與比例增減無關者，不在此限。 

□部分依契約價金總額結算，部分依實際施作或供應之項目及數量結算。屬於依契

約價金總額結算之部分，因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更

部分予以加減價結算。屬於依實際施作或供應之項目及數量結算之部分，以契
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約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有

相關項目如稅什費另列一式計價者，應依結算總價與訂約總價比例增減之。但

契約已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。 

（三）採契約價金總額結算給付者，個別項目實作數量較契約所定數量增減達 5%以上時

，其逾 5%之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金。未達 5%者，契約價金

不予增減。 

 

第 4 條 履約期限 

□廠商應於(□開工日；□機關簽約次日；□機關通知次日)起    日內完成履行採

購標的之供應。 

■廠商應於 112 年 12 月 18 日至 112 年 12 月 20 日之期間內履行採購標的之供應。 

 

第 5 條 保險 

■本契約無須辦理保險。 

□(一)廠商應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險，

其費用已包含於履約費用內： 

□安裝工程(財物)綜合保險或營造綜合保險。(□附加第三人意外責任險、□財

物損失險、□鄰近財物險)。 

□雇主意外責任險。 

□機械保險、電子設備綜合保險或鍋爐保險。 

(二)保險期間：自□開工日□安裝前□進場前(未勾選視為開工日)起至驗收合格日止(

保險期限應至完工日後 90 日以上，在驗收合格前已屆保險期限，廠商應辦理展延

保險或加保，並將辦理結果報請機關核備)。 

(三)其餘約定詳「廠商投保約定事項」。 

 

第 6 條 保證金 

■無需繳納。 

□1.繳納：廠商於訂約前應繳納履約保證金_____元。 

2.發還：於驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者

，得按比例分次發還。 

（二）保固保證金： 

■無需繳納。 

□1.繳納：廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納□保固保證金_____元□按結算

總價[   ]%計算之保固保證金。 

2.發還：保固期滿且無待解決事項後 30 日內發還。 

 

第 7 條  保固 

□無保固。 

■全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固[1]年。 
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第 8條 其他 

（一）本契約及所含文件約定之各項違約金，除契約另有約定，或契約共通性條款第

2條減價收受、契約共通性條款第 12 條逾期違約金所定之違約金外，其餘懲罰

性違約金合計總額，以契約價金總額之[20]%為上限。 

（二）電子發票： 

   1.如廠商尚未申辦電子發票，因市府及所屬機關於 108 年 1 月 1 日起已推行 10

萬元以下之採購案核銷作業電子化，續於同年 8月 1日起將逾 10 萬元之採購

案納入適用範疇。請廠商踴躍申辦電子發票，以配合市府採購 e化政策。 

   2.有關申辦資訊可至財政部電子發票整合服務平台營業人導入電子發票資訊專

區查詢，網址如下：        

https://www.einvoice.nat.gov.tw/ein_upload/html/ESQ/ESQ101W.html 

3.廠商經由財政部平台開立之 B2B 電子發票應以存證方式開立，存證電子發票

開立方式詳財政部操作說明(下載網址如下：          

https://www.einvoice.nat.gov.tw/EINSM/ein_upload/html/ENV/14289054

76324-1.html 營業人常用文件「多元發票交付之操作說明」。) 

(三)本契約如包含以下範圍，應依資通安全補充約定辨理。 

1.採購契約所包含之資訊軟硬體、資訊服務、資訊系統或行動應用軟體。 

2.廠商為符合契約履約過程或結果需求，提供或使用之資訊軟硬體、資訊服務、

資訊系統或行動應用軟體。 

3.廠商以創意優規或其他類似理由，無償提供機關所有或使用之資訊軟硬體、資

訊服務、資訊系統或行動應用軟體。 

(四)本契約涉及個人資料保護者，應依個人資料保護補充約定辨理。 

(五)七張車班茶水間置杯櫃改善工作之工作品項、施作規格如詳細價目表及契約所列

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.einvoice.nat.gov.tw/EINSM/ein_upload/html/ENV/1428905476324-1.html
https://www.einvoice.nat.gov.tw/EINSM/ein_upload/html/ENV/1428905476324-1.html
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需 求 單 位 行車處第一車務中心 申 請 人 翁 冰 潔 交貨地點 七張車班 

中 文 品 名 
七張車班茶水間置杯櫃

改善工作 

收貨人 行車處第一車務中心新店段 翁冰潔 

電話 25505600 轉 19-5503 

詳細規格 一、材料規範: 

(一) 

系統櫃尺寸： 

1120*400(內部深度 300)*2120mm(公差：±5mm) 

系統櫃板材： 

18mm(≥ 18mm)之門板櫃體(含中立板、背板)採 E1 級防潮美新板。 

1.材質之甲醛釋出量(mg/l)須符合 CNS 標準 1.5 以下。 

2.材質密度(g/cm)須符合 CNS 標準 0.4-0.9 

二、安裝規範: 

(一)七張車班茶水間系統櫃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

系統櫃安裝需距離門口 10公分 
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本地點七張車班茶水間置杯櫃安裝設置如立面圖。 

(一)系統櫃背板須挖洞供兩個插座使用，並於左側板開洞讓插頭可插

於背板的左右插座。 

(二)系統櫃設置左右推拉門，分上下共 4門。 

(三)須預留踢腳板空間。 

(四)系統櫃須以中性矽膠填縫收邊。 

(五)須確保安裝完畢系統櫃背板貼合牆壁，穩固不搖晃。 

(六)實際尺寸得依現場需求適時調整，系統櫃顏色須由廠商提供機  

    關選擇，並依機關指定之顏色(或型號)辦理。 

三、注意事項: : 

(一)廠商須於日間配合本公司營運時段施作，並於 112/12/20 前完工

，工作天數不超過 2日。 

(二)本案廠商工作人員須持有本公司合格日期內之廠商工作證。 

(三)廠商進場前 7日須通知本公司承辦人員申請進場工單。 

(四)施工前務必來車班確認環境、丈量所需的前置作業資訊，不允許

因未確認好施工環境資訊，或可歸究於廠商的因素，造成無法施

工、尺寸不正確無法安裝確實等因素而更改施工項目等情形。 

 

  

垂直 30cm 

55.5cm 插座 12cm 

垂直 35cm 
 

20cm 

插座 12cm 

踢腳板高 12cm 厚 3.5cm 
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四、立面圖： 

 
五、實際尺寸規格依機關實際需求為主。 

驗收方式 
1.依詳細規格內容至現場查驗。 

2.本案詳細規格之材料規範，廠商須檢附證明文件。 

保固期 自驗收合格日起 1年。 

 


